

업 무 중 복 도

구 분	성 명	용 역 명	발주 기관	계약금액 (천원)	용역 기간	잔여 일수	비 고
사업책임 기술인	조영제	“해당사항 없음”					
분야별 책임 기술인	도로 및 공항	김지선	부천대장 경명대로 외 2개도로 신설 조사설계용역 ※ 중지일 : 24.05.20 ※ 관리용역 : 24.07.09~27.07.08	한국토지 주택공사	692,693	21.07.08 ~24.07.08	중지일 90일 이상 홍익 33% 유신 25% KG 22% 제일 20% 총 2,904,233천원
	구조	한영규	고속국도 제10호 남해선(칠원~창원) 확장공사 실시설계 엔지니어링(제2공구) ※ 3차 미계약 잔여일수 110일	한국 도로공사	1,215,842	24.03.22 ~30.11.24	110일 (3.67개월) 다산 28% 벽산 24% 유신 24% 경동 24% 선영 측량 총 4,414,300천원
		계				3.67개월 (31%)	
	토질 지질	김남호	엄궁-생곡도로 지하차도 기본 및 실시설계 용역 ※ 중지일 : 26.06.24	한국 수자원 공사	552,586	18.08.10 ~26.12.01	161일 (5.37개월) 유신 60% 제일 40% 동해 지질 총 1,143,525천원
		계				5.37개월 (45%)	
	교통	배성일	부천대장 주변도로 조사설계용역 ※ 중지일 : 23.09.04 ※ 관리용역 : 23.12.01~26.11.30	한국토지 주택공사	766,740	20.09.01 ~23.11.30	중지일 90일 이상 신성 34% 유신 26% 삼안 20% 서영 20% 총 2,949,000천원
			남양주왕숙1·2 공공주택지구 지구외도로 조사설계용역 ※ 관리용역 : 26.10.26~29.10.25	한국토지 주택공사	1,333,326	19.10.28 ~26.10.25	본용역 잔여일수 90일 미만 신성 30% 유신 23% 선진 18% 제일 18% KG 11% 총 5,797,068천원

구 분		성 명	용 역 명	발주 기관	계약금액 (천원)	용역 기간	잔여 일수	비 고
분야 별 참 여 기 술 인	도로 및 공항	유준혁	부산진해경제자유구역 명지지구 2단계개발사업 조사설계용역	한국토지 주택공사	2,427,413	17.06.07 ~26.12.31	106일 (3.53개월)	유신 29% 동명 20% 서영 17% 동일 17% 선진 17% 총 8,370,390천원
			임궁-생곡도로 지하차도 기본 및 실시설계 용역 ※ 중지일 : 26.06.24	한국 수자원 공사	552,586	18.08.10 ~26.12.01	161일 (5.37개월)	유신 60% 제일 40% 동해 지질 총 1,143,525천원
		계					8.80개월 (74%)	
	구조	임재모	“해당사항 없음”					
	토질 지질	권순제	부산~양산~울산 광역철도 건설사업 타당성평가 및 기본계획	조달청	916,780	26.01.05 ~26.12.30	105일 (3.50개월)	동명 38% 서현 26.5% 유신 22% 태조 13.5% 디엠 측량, 지질 총 5,964,900천원
			도시철도 강서선 건설사업 타당성평가 및 기본계획 수립용역(장기계속)	부산 광역시	1,126,665	26.07.08 ~28.07.07	660일 (22.00개월) 12개월 적용	유신 48% 신성 20% HK 17% 대원 15% 삼안 타당성 일신 측량 오름 지반 총 3,129,624천원
			남양주왕숙1·2 공공주택지구 지구외도로 조사설계용역 ※ 관리용역 : 26.10.26~29.10.25	한국토지 주택공사	1,333,326	19.10.28 ~26.10.25	본용역 잔여일수 90일 미만	신성 30% 유신 23% 선진 18% 제일 18% KG 11% 총 5,797,068천원
			문경~김천 철도건설 노반(제1공구), 궤도(문경~상주) 기본설계 엔지니어링	국가철도 공단	3,376,637	26.01.08 ~27.04.02	198일 (6.60개월)	유신 60% 선구 20% 경동 10% KG 10% 일신 측량, 지반 총 6,807,900천원
		계					22.10개월 (184%)	

구 분		성 명	용 역 명	발주 기관	계약금액 (천원)	용역 기간	잔여 일수	비 고
분야별 참여 기술인	교통	김무정	구미 하이테크밸리 산업단지계획 변경 용역(2024)(총체)	한국 수자원 공사	649,543	24.11.28 ~28.04.30	592일 (19.73개월) 12개월 적용	유신 80% 현산 20% 총 811,929천원
			공장밀집지역 산업유통형 지구단위계획 수립 용역 ※ 중지일 : 26.07.13	경기도 광주시	294,903	23.09.27 ~26.12.08	149일 (4.97개월)	유신 70% 신성 30% 총 421,290천원
		계					16.97개월 (141%)	
실무 기술인	도로 및 공항	김형석	경기용인 플랫폼시티 도시개발사업 지구내 구조물 기본 및 실시설계용역 ※ 관리용역 : 26.07.01~31.03.31	경기주택 도시공사	1,151,810	22.08.08 ~26.06.30	본용역 준공완료	KG 39% 도화 21% 동명 15% KSM 14% 유신 11% 총 10,471,000천원
			고속국도 제10호 남해선(칠원~창원) 확장공사 실시설계 엔지니어링(제2공구) ※ 3차 미계약 잔여일수 110일	한국 도로공사	1,215,842	24.03.22 ~30.11.24	110일 (3.67개월)	다산 28% 벽산 24% 유신 24% 경동 24% 선영 측량 총 4,414,300천원
		계					3.67개월 (31%)	
	구조	박현찬	“해당사항 없음”					
	토질 지질	김해원	“해당사항 없음”					
	교통	강혜정	“해당사항 없음”					