
Incheon Housing and City Development Corporation

평 가 서

○ 안  건 :

평가항목 세 부 평 가 요 소 배점 평가번호 [가] 평가번호 [나] 평가번호 [다] 평가번호 [라]
수 우 미 양 가 수 우 미 양 가 수 우 미 양 가 수 우 미 양 가

합       계
위와 같이 평가 함.

평가위원 :

인천도시공사 제안서평가위원회 위원장 귀하

60

10

10

광역도시재생지원센터 중장기 운영전략 수립 용역

30

10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6과업의 이해도
(10점)

과업추진의
 타당성
(10점)

과업수행능력
(30점)

10 9 8 7 6

10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6

30 27 24 21 18 30 27 24 21 18 30 27 24 21 18 30 27 24 21 18

54 51 55 57

수행관리방안
(10점) 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 610

- 과업 관련 전문역량 보유 수준
- 제안의 목적, 사업수행 단계 등에 대한 이해도

- 추진전략 및 실행계획의 체계성
- 과업추진 분석기법 및 방법론의 합리성
- 과업 추진 절차의 구체성
- 과업 단계별 추진일정의 적정성

- 중장기 전략체계, 전략과제 도출, 로드맵 수립의 상호 연계성
및 적합성

 - 중장기 전략과 연계한 미래사업 포트폴리오 및 사업 다각화
방안의 타당성 및 실현가능성

- 실행력 강화를 위한 KPI(안)의 타당성 및 실행의 용이성
- 지속가능한 센터 운영을 위한 실행체계, 조직, 인력, 예산안의

적정성 및 실현가능성
- 센터 운영 개선방안의 타당성 및 실현가능성

- 참여인력 구성의 적정성 및 참여인력에 대한 관리운영방안
- 전략체계 및 운영개선방안의 실질적 실행을 위한 지원계획



Incheon Housing and City Development Corporation

평 가 의 견 서
○ 안  건 :

평가번호 평 가 의 견

[가]

[나]

[다]

[라]

위와 같이 평가 함.

평가위원

인천도시공사 제안서평가위원회 위원장 귀하

광역도시재생지원센터 중장기 운영전략 수립 용역

현 위탁방식과 운영방식별 장단점 등을 구체적으로 제시함
중장기전략 , 세부전략과제 도출, 연도별 단계별 로드맵 수립 등에 대해 구체화 필요함

중장기전략체계, kpi, 인력예산안 등에 대한 제안의 구체성 다소 미흡함
지속가능성 확보를 위한 운영방식, 제도 개전방안 제시 필요함

전국 광역센터 사례비교 등 대내외 환경분석 및 현황진단 적절합

2026년 4월 30일

실무자의 실질적 연구결과 활용을 위한 멘토링, 가이드라인 지원, 3개월 포스트 컨설팅 등 사후관리계획 적절함



Incheon Housing and City Development Corporation

평 가 서

○ 안  건 :

평가항목 세 부 평 가 요 소 배점 평가번호 [가] 평가번호 [나] 평가번호 [다] 평가번호 [라]
수 우 미 양 가 수 우 미 양 가 수 우 미 양 가 수 우 미 양 가

합       계
위와 같이 평가 함.

평가위원 :

인천도시공사 제안서평가위원회 위원장 귀하

60

10

10

광역도시재생지원센터 중장기 운영전략 수립 용역

30

10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6과업의 이해도
(10점)

과업추진의
 타당성
(10점)

과업수행능력
(30점)

10 9 8 7 6

10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6

30 27 24 21 18 30 27 24 21 18 30 27 24 21 18 30 27 24 21 18

53 47 50 55

수행관리방안
(10점) 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 610

- 과업 관련 전문역량 보유 수준
- 제안의 목적, 사업수행 단계 등에 대한 이해도

- 추진전략 및 실행계획의 체계성
- 과업추진 분석기법 및 방법론의 합리성
- 과업 추진 절차의 구체성
- 과업 단계별 추진일정의 적정성

- 중장기 전략체계, 전략과제 도출, 로드맵 수립의 상호 연계성
및 적합성

 - 중장기 전략과 연계한 미래사업 포트폴리오 및 사업 다각화
방안의 타당성 및 실현가능성

- 실행력 강화를 위한 KPI(안)의 타당성 및 실행의 용이성
- 지속가능한 센터 운영을 위한 실행체계, 조직, 인력, 예산안의

적정성 및 실현가능성
- 센터 운영 개선방안의 타당성 및 실현가능성

- 참여인력 구성의 적정성 및 참여인력에 대한 관리운영방안
- 전략체계 및 운영개선방안의 실질적 실행을 위한 지원계획



Incheon Housing and City Development Corporation

평 가 의 견 서
○ 안  건 :

평가번호 평 가 의 견

[가]

[나]

[다]

[라]

위와 같이 평가 함.

평가위원

인천도시공사 제안서평가위원회 위원장 귀하

광역도시재생지원센터 중장기 운영전략 수립 용역

도시재생사업 수행실적은 다수  있으나 인천지역 사업 수행실적은 없음. 중장기전략수립 수행실적없음.-전문가 활용 계획있음.

도시재생과 중장기전략 수립에 대한 수행실적은 전혀 없음. 본사업에 대한 이해도 낮음. 제안내용이 구체적이지 않음.

도시디자인과 도시경관디자인 분야 수행실적이 다수임. 중장기 운영전략에 관한 실적없음. 본 사업업에 대한 전문성 낮음.

2026년 4월 30일

중장기 발전전략 수립연구에 대한 수행실적이 많으며 이분야 전문성은 높으나 도시재생에 대한 실적이나 이해도는 낮음. 도시개발 컨설팅 전문 회사임.    
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평 가 서

○ 안  건 :

평가항목 세 부 평 가 요 소 배점 평가번호 [가] 평가번호 [나] 평가번호 [다] 평가번호 [라]
수 우 미 양 가 수 우 미 양 가 수 우 미 양 가 수 우 미 양 가

합       계
위와 같이 평가 함.

평가위원 :

인천도시공사 제안서평가위원회 위원장 귀하

60

10

10

광역도시재생지원센터 중장기 운영전략 수립 용역

30

10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6과업의 이해도
(10점)

과업추진의
 타당성
(10점)

과업수행능력
(30점)

10 9 8 7 6

10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6

30 27 24 21 18 30 27 24 21 18 30 27 24 21 18 30 27 24 21 18

50 56 52 54

수행관리방안
(10점) 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 610

- 과업 관련 전문역량 보유 수준
- 제안의 목적, 사업수행 단계 등에 대한 이해도

- 추진전략 및 실행계획의 체계성
- 과업추진 분석기법 및 방법론의 합리성
- 과업 추진 절차의 구체성
- 과업 단계별 추진일정의 적정성

- 중장기 전략체계, 전략과제 도출, 로드맵 수립의 상호 연계성
및 적합성

 - 중장기 전략과 연계한 미래사업 포트폴리오 및 사업 다각화
방안의 타당성 및 실현가능성

- 실행력 강화를 위한 KPI(안)의 타당성 및 실행의 용이성
- 지속가능한 센터 운영을 위한 실행체계, 조직, 인력, 예산안의

적정성 및 실현가능성
- 센터 운영 개선방안의 타당성 및 실현가능성

- 참여인력 구성의 적정성 및 참여인력에 대한 관리운영방안
- 전략체계 및 운영개선방안의 실질적 실행을 위한 지원계획



Incheon Housing and City Development Corporation

평 가 의 견 서
○ 안  건 :

평가번호 평 가 의 견

[가]

[나]

[다]

[라]

위와 같이 평가 함.

평가위원

인천도시공사 제안서평가위원회 위원장 귀하

광역도시재생지원센터 중장기 운영전략 수립 용역

제안사의 재단설립안은 장기과제로 판단됨.

조직의  문제를 정확히 파악하고 있음.

유사용역 수행실적이 많지않음

2026년 4월 30일

조직의 문제 파악이 양호함



Incheon Housing and City Development Corporation

평 가 서

○ 안  건 :

평가항목 세 부 평 가 요 소 배점 평가번호 [가] 평가번호 [나] 평가번호 [다] 평가번호 [라]
수 우 미 양 가 수 우 미 양 가 수 우 미 양 가 수 우 미 양 가

합       계
위와 같이 평가 함.

평가위원 :

인천도시공사 제안서평가위원회 위원장 귀하

60

10

10

광역도시재생지원센터 중장기 운영전략 수립 용역

30

10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6과업의 이해도
(10점)

과업추진의
 타당성
(10점)

과업수행능력
(30점)

10 9 8 7 6

10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6

30 27 24 21 18 30 27 24 21 18 30 27 24 21 18 30 27 24 21 18

48 54 55 58

수행관리방안
(10점) 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 610

- 과업 관련 전문역량 보유 수준
- 제안의 목적, 사업수행 단계 등에 대한 이해도

- 추진전략 및 실행계획의 체계성
- 과업추진 분석기법 및 방법론의 합리성
- 과업 추진 절차의 구체성
- 과업 단계별 추진일정의 적정성

- 중장기 전략체계, 전략과제 도출, 로드맵 수립의 상호 연계성
및 적합성

 - 중장기 전략과 연계한 미래사업 포트폴리오 및 사업 다각화
방안의 타당성 및 실현가능성

- 실행력 강화를 위한 KPI(안)의 타당성 및 실행의 용이성
- 지속가능한 센터 운영을 위한 실행체계, 조직, 인력, 예산안의

적정성 및 실현가능성
- 센터 운영 개선방안의 타당성 및 실현가능성

- 참여인력 구성의 적정성 및 참여인력에 대한 관리운영방안
- 전략체계 및 운영개선방안의 실질적 실행을 위한 지원계획



Incheon Housing and City Development Corporation

평 가 의 견 서
○ 안  건 :

평가번호 평 가 의 견

[가]

[나]

[다]

[라]

위와 같이 평가 함.

평가위원

인천도시공사 제안서평가위원회 위원장 귀하

광역도시재생지원센터 중장기 운영전략 수립 용역

o 도시재생 지원센터 운영실적이 다양하다고 생각됨
o 그러나 제안요청서에서 요구하고 있는  전략수립에 필요한 대내외 환경부석과 중장기 전략체계 수립, KPI 수립방안 등의 내용이 부족함
o 용역 인력 중 중장기 전략을 수립한 실적이 있는 연구원의 참여가 필요하다고 생각됨
o 전략수립을 위한 방법론 등을 구체적으로 제시하지 않고 있음

o 제안서 작성내용에유사기관 운영실적 등 현재까지의 환경분석에 대한 내용이 부족함
o 인천도시공사의 경 영환경에 대한 분석이 주를 차지하며 도시재생지원센터의 경영여건에 대한 분석은 부족함
o 중장기 전략 수립 연구실적 등이 부족하며, 미래의 경영비전을 명확히 제시하지 못하고 있음

o 중장기 전략 수립을 위한 비전을 설정하여 제시하고 있음
o 제안요청서에서 제시하고 있는 예산안을 작성하여 제시하고 있지만 재생지원센터 예산 범위를 초과하는 예산의 조달방안을 구체적으로 제시하지 못하고 있음
o 유사기관의 운영현황 등 대내외 환경분석에 대한 내용이 부족함

2026년 4월 30일

o 전략체계에 따라 중장기 비전전략을 발굴하기 위한 방안을 체계적으로 제시하고 있음
o KPI를 도출하기 위한 방안을 제사하고 있으나 구체적 방안을 좀 더 보완할 필요가 있음
o 도시재생 분야의 전무가와의 네트워크를 활용한 자문 등이 필요하다고 생각됨
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평 가 서

○ 안  건 :

평가항목 세 부 평 가 요 소 배점 평가번호 [가] 평가번호 [나] 평가번호 [다] 평가번호 [라]
수 우 미 양 가 수 우 미 양 가 수 우 미 양 가 수 우 미 양 가

합       계
위와 같이 평가 함.

평가위원 :

인천도시공사 제안서평가위원회 위원장 귀하

60

10

10

광역도시재생지원센터 중장기 운영전략 수립 용역

30

10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6과업의 이해도
(10점)

과업추진의
 타당성
(10점)

과업수행능력
(30점)

10 9 8 7 6

10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6

30 27 24 21 18 30 27 24 21 18 30 27 24 21 18 30 27 24 21 18

47 44 53 53

수행관리방안
(10점) 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 610

- 과업 관련 전문역량 보유 수준
- 제안의 목적, 사업수행 단계 등에 대한 이해도

- 추진전략 및 실행계획의 체계성
- 과업추진 분석기법 및 방법론의 합리성
- 과업 추진 절차의 구체성
- 과업 단계별 추진일정의 적정성

- 중장기 전략체계, 전략과제 도출, 로드맵 수립의 상호 연계성
및 적합성

 - 중장기 전략과 연계한 미래사업 포트폴리오 및 사업 다각화
방안의 타당성 및 실현가능성

- 실행력 강화를 위한 KPI(안)의 타당성 및 실행의 용이성
- 지속가능한 센터 운영을 위한 실행체계, 조직, 인력, 예산안의

적정성 및 실현가능성
- 센터 운영 개선방안의 타당성 및 실현가능성

- 참여인력 구성의 적정성 및 참여인력에 대한 관리운영방안
- 전략체계 및 운영개선방안의 실질적 실행을 위한 지원계획



Incheon Housing and City Development Corporation

평 가 의 견 서
○ 안  건 :

평가번호 평 가 의 견

[가]

[나]

[다]

[라]

위와 같이 평가 함.

평가위원

인천도시공사 제안서평가위원회 위원장 귀하

광역도시재생지원센터 중장기 운영전략 수립 용역

전략계획 수힙 관련 수행실적이 없어서 과업수행에  어려움이 있을 것으로 예상됨
인천시 도시재생에 대한 이해도를 갖고 있음

도시재생과 인천시 도시재생 조직체계, 예산구조 등 전반에 대한 이해도 부족
경영전략 부분에 대한 조직과 경험은 우수함

과업에 대한 이해도 높음. 특히 인천시 도시재생에 대한 전반적 높은 이해도를 갖고 있음
운영조직측면에서 인원이 부족하여 과업수행시 우려가 있음 

2026년 4월 30일

도시재생에 대한 전반적인 이해도가 낮으며 수행조직 전문인력 없음
경영전략 부분에 대한 조직과 경험은 우수함



Incheon Housing and City Development Corporation

평 가 서

○ 안  건 :

평가항목 세 부 평 가 요 소 배점 평가번호 [가] 평가번호 [나] 평가번호 [다] 평가번호 [라]
수 우 미 양 가 수 우 미 양 가 수 우 미 양 가 수 우 미 양 가

합       계
위와 같이 평가 함.

평가위원 :

인천도시공사 제안서평가위원회 위원장 귀하

60

10

10

광역도시재생지원센터 중장기 운영전략 수립 용역

30

10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6과업의 이해도
(10점)

과업추진의
 타당성
(10점)

과업수행능력
(30점)

10 9 8 7 6

10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6

30 27 24 21 18 30 27 24 21 18 30 27 24 21 18 30 27 24 21 18

49 43 51 54

수행관리방안
(10점) 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 610

- 과업 관련 전문역량 보유 수준
- 제안의 목적, 사업수행 단계 등에 대한 이해도

- 추진전략 및 실행계획의 체계성
- 과업추진 분석기법 및 방법론의 합리성
- 과업 추진 절차의 구체성
- 과업 단계별 추진일정의 적정성

- 중장기 전략체계, 전략과제 도출, 로드맵 수립의 상호 연계성
및 적합성

 - 중장기 전략과 연계한 미래사업 포트폴리오 및 사업 다각화
방안의 타당성 및 실현가능성

- 실행력 강화를 위한 KPI(안)의 타당성 및 실행의 용이성
- 지속가능한 센터 운영을 위한 실행체계, 조직, 인력, 예산안의

적정성 및 실현가능성
- 센터 운영 개선방안의 타당성 및 실현가능성

- 참여인력 구성의 적정성 및 참여인력에 대한 관리운영방안
- 전략체계 및 운영개선방안의 실질적 실행을 위한 지원계획



Incheon Housing and City Development Corporation

평 가 의 견 서
○ 안  건 :

평가번호 평 가 의 견

[가]

[나]

[다]

[라]

위와 같이 평가 함.

평가위원

인천도시공사 제안서평가위원회 위원장 귀하

광역도시재생지원센터 중장기 운영전략 수립 용역

도시재생 관련 프로젝트 경험은 다수 확인되어 사업 이해도는 있어 보이나 중장기 전략 수립경험은 전무.

따라서 본 프로젝트를 잘 수행할지 여부에 대한 확신은 제한적임.

도시재생 및 중장기 전략 수립에 대한 레퍼런스 미제시(발표자료).

발표자료 내용 중 일부 논점  벗어나 아쉬움.

따라서 본 프로젝트를 잘 수행할 것으로 판단할 정보가 없음.

도시재생과 전략수립에 대한 경험은 일부 있으나 충분한 전문성을 보유했다고 하기엔 다소 제한적임.

하지만 본 프로젝트 수행의지는 자료준비 상태를 보면 충분해 보임.

그러나 주관부처 기대에 부응할지는 다소 미흡.

2026년 4월 30일

중장기 전략수립 경험이 풍부해 사업에 대한 이해도는 높으나

도시재생관련 경험은 제한적.다만, 경기.광주 주택도시공사에 대한 직,간접적인 경험보유와 네트워크 활용.

따라서 본 프로젝트 수행애 적합하다고 판단함.



Incheon Housing and City Development Corporation

평 가 서

○ 안  건 :

평가항목 세 부 평 가 요 소 배점 평가번호 [가] 평가번호 [나] 평가번호 [다] 평가번호 [라]
수 우 미 양 가 수 우 미 양 가 수 우 미 양 가 수 우 미 양 가

합       계
위와 같이 평가 함.

평가위원 :

인천도시공사 제안서평가위원회 위원장 귀하

60

10

10

광역도시재생지원센터 중장기 운영전략 수립 용역

30

10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6과업의 이해도
(10점)

과업추진의
 타당성
(10점)

과업수행능력
(30점)

10 9 8 7 6

10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6

30 27 24 21 18 30 27 24 21 18 30 27 24 21 18 30 27 24 21 18

53 49 53 59

수행관리방안
(10점) 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 610

- 과업 관련 전문역량 보유 수준
- 제안의 목적, 사업수행 단계 등에 대한 이해도

- 추진전략 및 실행계획의 체계성
- 과업추진 분석기법 및 방법론의 합리성
- 과업 추진 절차의 구체성
- 과업 단계별 추진일정의 적정성

- 중장기 전략체계, 전략과제 도출, 로드맵 수립의 상호 연계성
및 적합성

 - 중장기 전략과 연계한 미래사업 포트폴리오 및 사업 다각화
방안의 타당성 및 실현가능성

- 실행력 강화를 위한 KPI(안)의 타당성 및 실행의 용이성
- 지속가능한 센터 운영을 위한 실행체계, 조직, 인력, 예산안의

적정성 및 실현가능성
- 센터 운영 개선방안의 타당성 및 실현가능성

- 참여인력 구성의 적정성 및 참여인력에 대한 관리운영방안
- 전략체계 및 운영개선방안의 실질적 실행을 위한 지원계획



Incheon Housing and City Development Corporation

평 가 의 견 서
○ 안  건 :

평가번호 평 가 의 견

[가]

[나]

[다]

[라]

위와 같이 평가 함.

평가위원

인천도시공사 제안서평가위원회 위원장 귀하

광역도시재생지원센터 중장기 운영전략 수립 용역

발주부서에서 진행한 다른 사업은 수행경험이 있으나 본 사업과 직접적 관련이 있은 중장기 운영전략과 관련된 사업은 수행경험이 부족한 편으로 본 사업
을 수행하기에는 평이한 수준으로 판단됨.

사업에 대한 이해도는 높으나 본 사업과 관련된 사업은 거의 없어 본 사업을 원할히 수행할 수 있을지 의문 시 됨.

사업에 대한 이해도 높고 수행능력은 있다고 판단되나, 본 사업과 직접적으로 관련된 사업수행은 부족한 편이어서 본 사업의 사업수행자로서는 평이한 수
준으로 판단됨.

2026년 4월 30일

본 사업과 관련된 사업수행경험이 풍부하고, 본 사업을 수행하기에 적합한 핵심역량을 가지고 있어 사업수행자로서 적합함.



Incheon Housing and City Development Corporation

평 가 서

○ 안  건 :

평가항목 세 부 평 가 요 소 배점 평가번호 [가] 평가번호 [나] 평가번호 [다] 평가번호 [라]
수 우 미 양 가 수 우 미 양 가 수 우 미 양 가 수 우 미 양 가

합       계
위와 같이 평가 함.

평가위원 :

인천도시공사 제안서평가위원회 위원장 귀하

60

10

10

광역도시재생지원센터 중장기 운영전략 수립 용역

30

10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6과업의 이해도
(10점)

과업추진의
 타당성
(10점)

과업수행능력
(30점)

10 9 8 7 6

10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6

30 27 24 21 18 30 27 24 21 18 30 27 24 21 18 30 27 24 21 18

54 50 53 58

수행관리방안
(10점) 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 10 9 8 7 610

- 과업 관련 전문역량 보유 수준
- 제안의 목적, 사업수행 단계 등에 대한 이해도

- 추진전략 및 실행계획의 체계성
- 과업추진 분석기법 및 방법론의 합리성
- 과업 추진 절차의 구체성
- 과업 단계별 추진일정의 적정성

- 중장기 전략체계, 전략과제 도출, 로드맵 수립의 상호 연계성
및 적합성

 - 중장기 전략과 연계한 미래사업 포트폴리오 및 사업 다각화
방안의 타당성 및 실현가능성

- 실행력 강화를 위한 KPI(안)의 타당성 및 실행의 용이성
- 지속가능한 센터 운영을 위한 실행체계, 조직, 인력, 예산안의

적정성 및 실현가능성
- 센터 운영 개선방안의 타당성 및 실현가능성

- 참여인력 구성의 적정성 및 참여인력에 대한 관리운영방안
- 전략체계 및 운영개선방안의 실질적 실행을 위한 지원계획



Incheon Housing and City Development Corporation

평 가 의 견 서
○ 안  건 :

평가번호 평 가 의 견

[가]

[나]

[다]

[라]

위와 같이 평가 함.

평가위원

인천도시공사 제안서평가위원회 위원장 귀하

광역도시재생지원센터 중장기 운영전략 수립 용역

도시재생 업무 수행경험은 양화나,  중장기계수립용역 경험은 다소 부족, 추진 전략은 현실적고 적절함

과업이해도는 양호하나, 유사용역 수행실적은 확인이 어려움. 전략은 단계적으로 구체적이나, 실현가능성 다소 부족.PLAN B 전략 에 대한 제안은 타 제
안서 대비 차별성이 있음 

유사용역 수행경험은 양호, 추진전략에 대한 목표는 현실적이나 추진전략이 구체성이 다소  부족함

2026년 4월 30일

과업수행 이해도 우수, 수행계획이 구체적이고 적절함, 유사용역 수행실적 및 전략수립게획은 우수




